



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.11 - Energy Management – Efficientamento energetico e controllo energetico edifici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1177 del 21/06/2021

Proposta n. SE621 1365/2021

**OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL
LICEO SCIENTIFICO GEN. A. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA". CUP :
G33H18000360006 - CIG 8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87
DEL 01/02/2019 - . MUTUI BEI - ANNUALITÀ 2018 - MUTUO 2018.
DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI

- la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.546/GAB del 30/04/2021 con cui è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo Di Fazio.

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 20/07/2020 con la quale è stato nominato Dirigente del Settore III l'Ing. Giuseppe Grasso;
- la Determinazione Dirigenziale D.D. n. 173 del 16/09/2013 con cui l'Arch. Rosalba Felice, Funzionario Architetto di categoria D3, è stata nominata Responsabile del Procedimento e riconfermata con D.D. n. 281 del 14/05/2018; la D.D. n. 1978 del 02/12/2019 con cui è stato nominato Supporto al Rup il Dott. Urb. Giuseppe Claudio Vitale, Funzionario Pianificatore di categoria D3 , e la D.D. n. 209 del 02/02/2021 con cui è stato nominato come ulteriore supporto l'Ing. Claudio Catania, Istruttore tecnico di categoria C.
- la D.D. n. 489 del 04/03/2021 con cui sono stati nominati i soggetti incaricati della verifica, con coordinatore l'Ing. Santi Eugenio Diliberto - Funzionario Tecnico di categoria D3- , esperto per computi e stime il Geom. Giuseppe Trovato - Istruttore Tecnico di categoria C - e il Sig. Ivan Randazzo - Collaboratore Amministrativo di categoria B - con funzione di verbalizzante e redattore di corrispondenza varia.

PREMESSO

CHE in data 27/04/2018 è stato pubblicato sulla GURS l'Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di

Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici.

CHE l'opera è inserita nel programma triennale 2020 – 2022 al numero L80000810863202000019 per il medesimo importo di € 6.000.000,00 , nella precedente annualità 2019 per l'importo di € 2.000.000,00 e nell'annualità 2020 per l'importo di € 4.000.000,00.

CHE i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto relativo all'adeguamento sismico dell'intero immobile per il complessivo importo € 6.000.000,00 di cui € 4.558.872,50 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.441.127,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione

CHE il predetto studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 36 del 28/06/2019 e che l'intervento di che trattasi è stato inserito nel Piano di Edilizia Scolastica 2018/2020 – annualità 2018 - finanziato a valere sul D.L. 104/13 c.d. Mutui BEI e che è stata firmata dall'Ente in data 13/06/2019 la relativa Convenzione regolante i rapporti fra la Regione Siciliana e i soggetti beneficiari;

CHE l'importo stimato per l'espletamento del servizio di ingegneria-architettura relativo all'affidamento di che trattasi ammonta a complessivi € 486.484,05 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 19.459,36 ed IVA al 22% pari ad € 111.307,55 quindi complessivi € 617.250,96 e che si è avviato l'iter per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 19/12/2019, che approva il bando e il disciplinare ed effettua l'impegno di spesa.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 08/02/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di che trattasi secondo le risultanze dell'offerta tecnico-economica al costituendo R.T.P. Stancanelli Russo Associati (Via De Caro n. 104, 95126 Catania – C.F. e P. IVA 03745630875) – mandataria, Ing. Giuseppe Malatino (sede legale Via De Caro n. 104 - Catania- C.F. MLTGPP81D12A028U e P. IVA 04723270874), mandante, ing. Carmela Garozzo (via Nuovaluce n. 73- Tremestieri Etno (CT) – C.F. GRZCML90D62C351J) mandante e dott. Geol. Salvatore Palillo (via F.lli Vigna n. 117/119- Enna – c.f. PLSVT67R29C342G – P. IVA 00598420867) per l'importo complessivo delle prestazioni affidate (importo a base d'asta di € 486.484,05) ammonta, al netto del ribasso del 45,00% di € 218.917,82, ad € 267.566,23 per competenze tecniche e spese, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 10.702,65 ed al 22% per IVA (calcolata compresa CNPAIA sull'importo di € 278.268,88) pari ad € 61.219,15 quindi complessivi € 339.488,03.

CHE con verbale di consegna in via d'urgenza del 08/02/2021 il servizio è stato consegnato, che da tale data decorrono i termini per l'espletamento dello stesso, per il termine offerto di giorni 36 (trentasei), con scadenza il 15/03/2021 e che con nota prot. n. 4957 del 15/03/2021 è stata concessa una proroga ai tempi per la progettazione esecutiva di giorni otto, per cui la scadenza veniva prorogata la 23/03/2021.

CHE, prima dell'approvazione del progetto esecutivo con D.D. n. 764 del 19/04/2021 si sono approvate le variazioni del quadro economico dello studio di fattibilità inserendo, oltre al calcolo aggiornato delle competenze tecniche, anche l'importo per economie da ribasso sul servizio di ingegneria ed alcune necessarie variazioni delle somme a disposizione dell'Amministrazione: ciò senza variare l'importo originario dei lavori e quello complessivo per le somme a disposizione dell'amministrazione. Tutti gli importi economizzati a seguito dei ribassi, compresa IVA ed eventuali oneri accessori, saranno incamerati dalla Regione e, quindi non saranno utilizzabili per il presente progetto.

CHE con nota prot. n. 18294 del 03/05/2021, reiterata con nota prot. n. 19861 del 11/05/2021 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9115 del 11/05/2021 l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI ha rilasciato la presa d'atto del predetto quadro economico rimodulato.

CHE i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo con nota assunta al protocollo al n. 5735 del 25/03/2021.

CHE il quadro economico del progetto esecutivo, conforme a quello dello studio di fattibilità approvato dal competente Assessorato (ma con l'individuazione dell'incidenza della manodopera) è il seguente:

ADEGUAMENTO SISMICO CASCINO P. ARMERINA – QUADRO ECONOMICO RIARTICOLATO STUDIO FATTIBILITA'				
n. ordine	Descrizione	parziali	importo	importo
A	Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori	€ 4.488.097,39		
A.2	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,	€ 70.775,11		
	Totale lavori compreso gli oneri di sicurezza		4.558.872,50	€ 4.558.872,50
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Prestazioni tecniche professionisti esterni (Aggiudicate con D.D. n. 234 del 08/02/2021 compreso 4% INARCASSA, oltre IVA)			
B.1.1	Progettazione definitiva -esecutiva	€ 175.939,20		
B.1.2	Coordinam. sicurezza in fase di progettazione	€ 37.737,29		
B.1.3	Relazione geologica	€ 11.174,77		
B.1.4	Indagini minime da subappaltare	€ 12.311,91		
B.1.5	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 190.841,59		
B.1.6	Coordinamento sicurezza in fase esecuzione	€ 68.726,26		
B.1.7	SOMMANDO (da B.1.1 a B.1.6)	€ 486.484,05		
B.1.8	4% INARCASSA su B.1.7	€ 19.459,36		
B.1.9	Sommario B.1.7 + B.1.8	€ 505.943,41		
B.1.10	IVA 22% su B.1.9	€ 111.307,55		
B.1.11	SOMMANDO da B.1.9 a B.1.10	€ 617.250,96		
	Ribasso del 45% su B.1.9	-€ 227.674,53		
	IVA 22% sul ribasso	-€ 50.088,40		
B.1.12	Economia totale da Ribasso d'asta del 45,00 da detrarre su B.1.11 non utilizzabile	-€ 277.762,93		
	Importo netto di B.1.9 compreso INARCASSA e oltre IVA (B.1.9 – Ribasso del 45%)	€ 278.268,88	€ 278.268,88	
B.2.	Rilievi, diagnosi			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi oltre IVA		€ 10.000,00	
B.4.	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		€ 182.012,69	
B.5	Acquisizione aree o immobili			
B.6	Accantonamento per accordi bonari			
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi incentivi tecnici e R.U.P. e verifica 80% su importo dei lavori (art .113 commi 3 e 4 D.Lgs n. 50/2016)		€ 39.000,00	
B.8	Spese per commissioni giudicatrici (in parte già liquidate)		€ 7.487,04	
B.9	Spese per pubblicità oltre IVA		€ 8.000,00	
B.10	Prestazioni tecniche da affidare: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici comprensive di contributi previdenziali sul collaudo(4% INARCASSA) ed oltre IVA			
B.10.1	Collaudo statico	€ 33.058,35		
B.10.2	Verifiche e collaudi in corso d'opera	€ 21.495,21		
B.10.3	SOMMANDO PRESTAZIONI COLLAUDI	€ 54.553,56		
	dell'Amministrazione (B1 +B3 +B9+ B10+B11 +B12)			
	TOTALE IVA	€ 542.260,26	€ 542.260,26	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C		€ 1.163.364,57	€ 1.163.364,57
D	TOTALE Progetto al netto del ribasso su B.1.11			€ 5.772.237,07
E	Economia da Ribasso d'asta del 45,00% (B.1.12)			€ 277.762,93
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO			€ 6.000.000,00

CHE il progetto è stato approvato tecnicamente con relazione prot. n. 08 del 11/06/2011 del registro, contenente anche la verifica del progetto e la DETERMINAZIONE n. 984 del 18/05/2021 DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ART. 14 BIS LEGGE 241/90 – DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASICRONA per l'approvazione del Progetto Esecutivo denominato "Intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico Gen. A. Cascino di Piazza Armerina";

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 15/06/2021 il progetto esecutivo, del complessivo importo di € 6.000.000,00 di cui € 4.558.872,50 per lavori (ripartiti in € 4.488.097,39 per lavori compresi € 942.956,42 per incidenza della manodopera da sottoporre a ribasso ed € 70.775,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 1.163.364,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 277.762,93 per ribasso sulle prestazioni tecniche che saranno incamerati dal Ministero, è stato approvato in linea amministrativa, dando contestualmente atto che

- con D.D. n. 2122 del 12.12.2029 è stato accertato l'importo di € 2.000,00 al cap. 4640 del Bilancio 2019 ed impegnato l'importo di € 2.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2019. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.
- con D.D. n. 2299 del 30/12/2020 è stato accertato l'importo di € 4.000.000,00 al cap. 4640 E. 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 ed impegnato l'importo di € 4.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2020. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, ad una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e con i termini prorogati fino al 30/06/2023 dal D.L. 77/2021 in vigore dal 01/06/2021, con il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell'appalto di che trattasi, per le ragioni di urgenza determinate dal rispetto delle scadenze procedurali per scongiurare la perdita del finanziamento, tramite la procedura negoziata ad evidenza pubblica, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio del minor prezzo di cui al punto precedente;

Evidenziato che l'intervento di che trattasi riguarda opera di edilizia scolastica per cui è coerente con quanto specificamente previsto al comma 4 dell'articolo 2 del già richiamato Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamata l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal D.L. in data 15/06/2021 (prot. n. 11573 del 15/06/2021)

VISTO in relazione alle proprie competenze il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi;

VISTO, altresì, il vigente O.R.EE.LL.;

RICHIAMATA la vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATI, altresì,

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 , n. 13 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 ed in particolare, l'art. 107;

VISTA la L.R. n. 7/2019;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTE le disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di lavori pubblici;

VISTO l'art. 64 dello Statuto Provinciale che regola le funzioni dei Dirigenti all'interno della struttura organizzativa dell'Ente;

RITENUTO doversi sottoporre la presente istruttoria alle determinazioni che il Dirigente all'uopo riterrà di assumere;

Per quanto precede,

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento dirigenziale;

2. CONTRARRE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del

bando (Decreto Semplificazioni), di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e con i termini prorogati fino al 30/06/2023 dal D.L. 77/2021 in vigore dal 01/06/2021, con il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, relativo all' "Intervento di adeguamento Sismico dell'Edificio sede del Liceo Scientifico gen. A. Cascino di Piazza Armerina" CUP: G33H18000360006

3. AVVIARE la procedura dell'appalto di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 18 aprile, n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: " I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

4. DARE ATTO che ai sensi della direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 186673 del 16/12/2020 all'oggetto " Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120", sino al 31/12/2021, ai sensi del D.L. 76/2020 per gli affidamenti posti in questo intervallo sia temporale che di importo, in questo caso inferiore alla soglia comunitaria, in relazione al settore dell'edilizia scolastica ed universitaria le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, per cui la procedura di gara sarà svolta dal Libero Consorzio Comunale di Enna tramite il competente servizio Gare e Appalti.

5. DARE ATTO che la spesa relativa all' "Intervento di adeguamento Sismico dell'Edificio sede del Liceo Scientifico gen. A. Cascino di Piazza Armerina" del complessivo importo di € 6.000.000,00 di cui € 4.558.872,50 per lavori (ripartiti in € 4.488.097,39 per lavori compresi € 942.956,42 per incidenza della manodopera da sottoporre a ribasso ed € 70.775,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 1.163.364,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 277.762,93 per ribasso sulle prestazioni tecniche che saranno incamerati dal Ministero, trova copertura economica all'interno del finanziamento di cui al D.I. n. 87 del 01/02/2019, Mutui BEI – annualità 2018 – mutuo 2018

6. DARE ATTO che la somma risulta accertata ed impegnata come segue:

- con D.D. n. 2122 del 12.12.2029 è stato accertato l'importo di € 2.000,00 al cap. 4640 del Bilancio 2019 ed impegnato l'importo di € 2.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2019. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.
- con D.D. n. 2299 del 30/12/2020 è stato accertato l'importo di € 4.000.000,00 al cap. 4640 E. 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 ed impegnato l'importo di € 4.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2020. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.

7. DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti alla procedura di gara di che trattasi saranno resi noti, in base al principio di trasparenza dell'Amministrazione Pubblica sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Enna oltreché all'Albo on line del Comune di Piazza Armerina;

8. DARE ATTO, altresì che, ai sensi dell'art 29, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del Bando e degli esiti di gara anche sull'Osservatorio dei Contratti pubblici;

9. DARE ATTO, in aggiunta, che l'Avviso (Manifestazione di interesse) per l'indizione della gara sarà pubblicato nei siti della Provincia di Enna <https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare> e <http://provincia.enna.it/appalti/index.htm>, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti <https://serviziocontrattipubblici.it>, nonché nell'Albo Pretorio informatico del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Piazza Armerina.

10. DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

11. DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e/o venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al T.A.R Sicilia - Sezione di Catania;

12. DARE ATTO che il CIG è il seguente **8796555AD1**;

13. TRASMETTERE copia della presente Determinazione, per quanto di rispettiva competenza:

- Al Responsabile del Servizio gare ed appalti dell'Ente;
- Al Responsabile Unico del Procedimento;

14. DARE ATTO, in ultimo, che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al RUP proponente e al Dirigente del Settore competente ad adottare la presente Determinazione Dirigenziale;

15. PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente.

Il supporto del RUP
Dott. Urb. Giuseppe Claudio Vitale

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Rosalba Felice

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, altresì, che la stessa sia meritevole di approvazione;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE ED ADOTTARE la superiore proposta di Determinazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Rosalba Felice ed i relativi allegati, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVIARE la procedura dell'appalto di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 18 aprile , n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: " I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

DARE ATTO che ai sensi della direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 186673 del 16/12/2020 all'oggetto " Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120", sino al 31/12/2021, ai sensi del D.L. 76/2020 per gli affidamenti posti in questo intervallo sia temporale che di importo, in questo caso inferiore alla soglia comunitaria, in relazione al settore dell'edilizia scolastica ed universitaria le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, per cui la procedura di gara sarà svolta dal Libero Consorzio Comunale di Enna tramite il competente servizio Gare e Appalti.

Lì, 21/06/2021

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)