SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per I’affidamento del Servizio di Indagini strutturali in sito e di
laboratorio.
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L’anno , il giorno del mese di . nella
sede dell’Ufficio.................. sitalnvia ............... ,sono presenti ................... ,
nella qualita di dirigente dell’Ufficio, in rappresentanza dell’Amministrazione
........... , domiciliato per la caricain .................... (C.F. 80016350821) ¢ dall’altra
parte il Sig. ................... ,hatoa .................. | I , nella qualita di
..................... della Societa .......................consedein via ................. C.F.

Si premette

+ la progettazione del servizio in argomento & stata espletata dall’ Ing. Francesco
Castano progettista incaricato del “piano di indagine e di verifiche tecniche
propedeutico alla progettazione per il completamento e adeguamento
strutturale alle NITC/2018 del costruendo ponte in c.da Comuni”
nell’ambito dei “Lavori di costruzione di un nuovo tratto in variante
tra le attuali progressive KXm.ca 0+100 e KXm.ca 4+0,00 circa della S.P.
n’ 22 “B° SS. 121 - Gagliano C.to”, il quale ha redatto il programma delle
indagini strutturali con il relativo computo metrico estimativo determinando un
importo complessivo a base d’asta pari a € 85.988,15 diconsi
(euroottantacinquemilanovecentoottantaotto/15), oltre IVA.

+ La somma per ’esecuzione delle indagini & prevista nel capitolo

con impegno n. effettuato con D.D. n. del

4+ con Determina a contrattare n. del dell’Area € stato

approvato il ricorso (tipo di procedura ........................ ;

+ a seguito di lettera-invito prot. n. del , affissa all’Albo Pretorio dal
al come certificato dall’Ufficio ........................ :
indirizzata a n. ditte ¢ rimasto aggiudicatario 1’Esecutore
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con sede in via

, che ha offerto il ribasso d’asta del %, giusto

verbale di gara, allegato al presente contratto per farne parte integrante e

sostanziale approvato con D.D. n. del ;
+ L’importo complessivo del contratto risulta essere pari a € , per
servizi al netto del ribasso del %

% che Desito della gara ¢& stato pubblicato sul sito internet .................... X
% che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura é risultato che I’Esecutore
aggiudicatario & in possesso dei requisiti richiesti e non sono emersi elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
Tutto cio premesso, tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Affidamento del Servizio
La Stazione Appaltante come sopra rappresentata affida all’Esecutore innanzi indicato,
che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il servizio per I’esecuzione delle
indagini strutturali in sito e in laboratorio, propedeutiche al “progetto di
completamento e adeguamento strutturale al D.M. 17.01.2018 (NCT) del
costruendo ponte in c.da Comuni” nell’ambito dei “Lavori di costruzione di un

nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca o+100 e Km.ca
4+0,00 circa della S.P. n* 22 “B’ SS. 121 - Gagliano C.to”.

ART. 2
Descrizione dell’attivita
Il servizio consiste nell’esecuzione delle indagini strutturali preliminari al “progetto

di completamento e adeguamento strutturale al D.M. 17.01.2018 (NCT) del
costruendo ponte in c.da Comuni”. nell’ambito dei “Lavori di costruzione di
un nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca o+100 e Xm.ca
4+0,00 circa della S.P. n° 22 "B’ SS. 121 - Gagliano C.to”.

L’attivita comprende indagini in situ e in laboratorio al fine di valutare lo stato di
consistenza dei materiali sia di quelli di gia posati in opera, che di quelli ammanniti
in cantiere.

Piu specificatamente il servizio comprende:

1) estrazione di carote da strutture in calcestruzzo ;



2) estrazione di talloni di acciaio da sottoporre a prove di trazione, resilienza, e
chimiche;
3) determinazione in situ della profondita di carbonatazione su strutture in c.c.a.;
4) valutazione dei giunti saldati mediante prove non Distruttive;
5) Prove con microdurometro Leeb- acciaio per carpenteria metallica;
6) Controllo delle saldature con metodo visivo (VT);
7) Controllo delle saldature con particelle magnetiche (MT).
ART. 3

Documenti che fanno parte del contratto
Le indagini dovranno essere eseguite secondo il programma, redatto dal Progettista

ing. Francesco Castano, meglio specificato oltre che nel presente contratto anche nel
Capitolato.
Elaborati che fanno parte integrante del contratto:
v" Relazione tecnica-illustrativa;
DUVRI;
Calcolo della spesa (con solo riguardo all’elenco dei prezzi unitari);
patto di integrita;
polizza di garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

Piano Operativo di Sicurezza;
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documenti comprovanti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, nonché quelli relativi alla regolarita contributiva e contrattuale;

ART. 4
Disposizioni particolari riguardanti il servizio
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente affidamento e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione, alle condizioni contenute nel CSA.

L’Esecutore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei



luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza, che
consentono 1I’immediata esecuzione del servizio.

ART.5
Modalita e tempi di realizzazione del servizio
L’esecuzione del servizio dovra avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Castano, che assumera in questo caso la veste di Direttore
dell’Esecuzione. L’avvio delle indagini, da attuarsi entro 10 gg. dalla stipula del
contratto, previa autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, dovra risultare da un
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto in conformita a quanto prescritto
all’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti. Dalla data
del suddetto verbale decorre il termine di 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi
per dare ultimate le indagini in situ e in laboratorio, complete di tutta la
documentazione tecnica a corredo delle stesse. La data di conclusione dei lavori
(prelievi, prove, consegna della relazione e delle certificazioni) dovra risultare da
apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento. In caso di ritardo
nell’avvio dell’esecuzione si applicano 1’art. 302 ¢ I’art. 305 del D.P.R. 207/2011,
nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. In caso di ritardo nella
ultimazione del servizio all’Esecutore sara applicata una penale pari all’l per mille
(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. e
comungue complessivamente non superiore al 4% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei Lavori riferira tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi
nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali ed in particolare al
cronoprogramma. Qualora il ritardo nell’adempimento dovesse determinare un
importo massimo della penale superiore al dieci per centro dell’importo contrattuale il
Rup proporra all’Amministrazione la risoluzione del contratto per grave
inadempimento. L’esecutore che per cause a Iui non imputabili non sia in grado di
ultimare il servizio entro il termine contrattuale, puo chiederne la proroga che puo
essere concessa dal RUP sentito il Direttore dei Lavori. Sospensioni potranno essere
ordinate dal Direttore dei Lavori per le cause ¢ nelle modalita indicate all’art. 308 del
D.P.R. 207/2010. | verbali di sospensione o0 proroga, redatti con adeguata motivazione
a cura del direttore dell’esecuzione e controfirmati dall’esecutore e recanti
I’indicazione delle prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa

dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi ¢ gli
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I’attivita contrattuale



era in corso di svolgimento. Il verbale dovra essere inviato al RUP entro cinque giorni
dalla data della sua redazione. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da
redigere a cura del Direttore dei Lavori non appena sono venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al RUP nei modi e
termini sopra indicati. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo
termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la
durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 6
Varianti
Nessuna variazione o modifica al contatto potra essere introdotta dall’esecutore, se non

e disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste all’art. 311 del D.P.R.
207/2011. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o
rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano
la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente,
secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. La stazione
appaltante non puo richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi
espressamente previsti all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e con le modalita e misure in
esso descritte. Nei casi sopra previsti la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore
una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che I’esecutore ¢ tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto
principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore ¢ obbligato ad
assoggettarsi alle variazioni sopra descritte, alle stesse condizioni previste dal
contratto. In ogni caso 1’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico

dell’esecutore maggiori oneri. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.



ART. 7
Cauzione definitiva

L’Esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006, di €

pari al % dell’importo netto di aggiudicazione, n. del
rilasciata da di , giusta
polizza fidejussoria n. del . Si conviene tra le parti che la

suddetta cauzione sara svincolata nella misura e nei modi previsti dal comma 3 dell’art.
113 del D.Lgs 163/2006, successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare
esecuzione. L’Esecutore si impegna a compiere, nei confronti dell’Istituto che ha
emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne
I’efficacia fino al completamento del servizio. Nel caso di inadempienze contrattuali
da parte dell’Esecutore, 1I’Amministrazione avra diritto di valersi di propria autorita
della suddetta cauzione.

ART. 8
Subappalto
Non & ammesso subappaltare prove, indagini in situ quali indagini non distruttive sulle

saldature e prove di microdurezza, e prelievi né le lavorazioni e le analisi di laboratorio

ART. 9.
Prezzi unitari
I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi sono desunti dal Prezzario Regionale delle

OO.PP. pubblicato sulla G.U.R.S. del 01.02.2019 capitolo 20 “Indagini geognostiche
e prove di laboratorio” o ricavati sulla base di specifiche analisi. | prezzi
eventualmente utilizzati, non contemplati nell’elenco allegato, saranno anch’essi
assoggettati al ribasso d’asta offerto. | superiori prezzi comprendono e compensano

tutti gli oneri e le spese previsti nel presente contratto per 1’esecuzione delle indagini.



ART. 10
Modalita di pagamento
Il compenso per il servizio definito nelle premesse, subordinato all'acquisizione del

DURC, sara effettuato in via posticipata a presentazione della fattura e ad avvenuta
verifica di conformita.

Tale compenso, al quale deve essere aggiunta I’'IVA al 22%, € omnicomprensivo e
viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non é suscettibile, per tutta la durata
di validita del contratto, di modifiche e pertanto I’esecutore dichiara di accettarlo e si
Impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a nulla pretendere oltre a tale somma.
Il compenso verra erogato computando a misura I’attivita svolta ed applicando i prezzi
unitari ottenuti applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. Nel
prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti
dall’esecuzione del servizio oggetto della gara, ivi comprese le spese per le analisi di
laboratorio, anche se non espressamente indicati. Il pagamento avverra, come sopra
riportato, previo accertamento della prestazione effettuata da parte del Direttore dei
Lavori, confermato dal RUP, dopo I’attestazione della regolare esecuzione da parte del

Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell’art. 325 del regolamento.

ART. 11
Proprieta del servizio
Tutti gli elaborati finali, inerenti ’espletamento dell’incarico, resteranno di proprieta

piena ed assoluta dell’ Amministrazione che avra completa liberta di utilizzarli in forma
piena ed esclusiva anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente incarico e
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione, ovvero introdurvi
modifiche di qualunque genere, senza che I’Esecutore possa sollevare eccezioni od
opposizioni di sorta. L’ Amministrazione si riserva, pertanto, la piu ampia liberta per
qualsiasi utilizzazione della predetta documentazione, studi, progetti, anche mediante

pubblicazione, citandone solamente la provenienza.



ART. 12
Disposizioni in materia di sicurezza
L’esecuzione del servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs.
81/2008. L’esecutore ¢ obbligato a predisporre, entro quindici giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione, il piano sostitutivo
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, fornire tutte le indicazioni necessarie

per ’integrazione del DUVRI e predisporre il piano operativo di sicurezza.

ART. 13
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche. A tal fine il pagamento avverra mediante bonifico bancario/postale sul

conto corrente  bancario/postale  dedicato n. presso
intestato a sul quale hanno la delega ad operare
I Sigg.ri C.F, C.F.
L’appaltatore sl impegna a comunicare

tempestivamente alla Stazione appaltante ogni variazione.

ART. 14
Obblighi e Oneri a carico dell’Esecutore
Restano a carico dell’Esecutore i seguenti oneri:

> rispettare i punti, le dimensioni, le profondita e le dimensioni stabilite dal
programma delle indagini; variazioni potranno avvenire in accordo o dietro
autorizzazione del direttore per 1’esecuzione. In caso contrario, 1’esecutore sara
tenuto al ripristino della maggiore lunghezza o dimensioni a sua cura e Spese;

» lasciare aperti i fori di sondaggio eseguiti per un giorno almeno, alla data di
ultimazione delle stesso o fino a quanto non venga autorizzato il ripristino e/o la

chiusura dal direttore per 1’esecuzione, al fine di consentire la misurazione o



I’esecuzione di prove particolari. In caso contrario il direttore per I’esecuzione
non provvedera alla liquidazione del sondaggio eseguito;

rimuovere i materiali di rifiuto prodotti dalle indagini e pulire le relative zone
interessate;

sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o 1’esecuzione delle
prove quando, nel corso della lavorazione o delle prove, si verifichino o si
manifestino, oggettivamente, condizioni impreviste o anomale. In tali
circostanze, 1’Esecutore, ¢ tenuto ad interrompere 1’attivita di indagine anche
senza ordine specifico, avvisando nel pit breve tempo possibile il direttore per
I’esecuzione ¢ mantenendo sospese le attivita almeno per un giorno dalla data di
comunicazione, in attesa delle correlate disposizioni. In caso di inadempimento,
ove ci0 comportasse 1’impossibilita di utilizzare i risultati di indagine, quelle a
cio relative non saranno pagate;

I’adozione nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone ¢ dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
delle indagini;

la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero
nel corso dell’espletamento del servizio agli attrezzi e a tutte le opere
provvisionali;

le spese per la produzione, inerente le indagini, di grafici, disegni, fotografie,
etc... ogni qualvolta il direttore per 1’esecuzione ne facesse espressamente
richiesta;

gli oneri e le spese per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro,

nonché ’applicazione per i lavoratori dipendenti o per i tecnici incaricati di tutte



quelle normative retributive, assicurative e previdenziali da norme o da contratti
collettivi di lavoro, vigenti nel territorio e al tempo dell’esecuzione del servizio;

» la predisposizione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) a norma DLgs
81/2008;

» una relazione, ad indagini ultimate, prodotta su supporto informatico oltre ad
una copia cartacea sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente notizie sui
macchinari e le attrezzature utilizzate per 1’esecuzione delle indagini,
planimetrie e grafici quotati indicanti i punti di prelevamento dei campioni, le
metodologie impiegate, i risultati ottenuti, opportunamente documentati, la
lettura degli stessi ed ogni altro elemento utile a definire con completezza la
ricognizione effettuata;

» la conservazione e custodia dei campioni fino al rilascio del certificato di
avvenuta ultimazione e regolare esecuzione;

Sono, altresi, a carico dell’Esecutore ¢ compensati con i prezzi di elenco gli oneri
seguenti:

» l’accertamento che nei punti interessati dalle indagini (carotaggi) non siano
presenti armature. Del loro eventuale danneggiamento 1’appaltatore sara I’unico
responsabile e ne dovra curare il ripristino a proprie spese.

Le indagini dovranno essere eseguite da un laboratorio iscritto all’elenco depositato
presso il Ministero delle Infrastrutture — Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in
possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e circ. STC
7617 del rilasciate dal competente organo Ministeriale che attestino I’iscrizione
all’elenco dei Laboratori Autorizzati ad eseguire le prove previste nel Piano di indagini
oggetto del presente affidamento il personale che eseguira le indagini deve essere in
possesso della certificazione specifica di Livello 1l rilasciata da Ente secondo le
procedure della UNI/PdR 56.

ART. 15
Foro Competente
Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente in via esclusiva sara quello di

Enna. E esclusa la competenza arbitrale.
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ART. 16
Facolta di recesso
La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal presente contratto qualora nel corso

della esecuzione del servizio emerga a carico dell’Esecutore la sussistenza di una delle
cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e ss. mm.
e ii.

ART. 17

Protocollo di legalita
L’ Affidatario, in adempimento al protocollo di legalita sottoscritto dal L.C.C. di Enna

e la Prefettura di Enna in data 28.06.2019, si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli
Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita formulata
anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri
collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale
sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o
soggetti criminali. A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformita ai punti di cui sopra costituira

clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 18
Domicilio dell’Esecutore
A tutti gli effetti del presente contratto I’Esecutore elegge domicilio presso la propria

sede, indicata in premessa. Si conviene, di conseguenza, che in tale domicilio saranno
notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potra dare occasione il
presente servizio.

ART. 19
Spese contrattuali
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla

sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per I’I.V.A. che rimane a
carico dell’Amministrazione. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo,

registro, copia del contratto e degli Allegati.
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Sono, altresi, a carico dell’Esecutore eventuali commissioni, applicate nella maniera
standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti I’esecuzione di

pagamenti ordinati da questa Amministrazione.

ART. 20
Registrazione
Il presente atto verra registrato secondo le norme di legge.

ART. 21
Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/08/2003 e successive

modificazioni, informa 1I’Esecutore che trattera i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente, per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 22
Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in
materia con particolare riferimento al D.Igs. n° 163/2006 — “Codice dei Contratti”; al
DPR n° 207/2010 — “Regolamento”; alla L.R. 12/2011; al Decreto del Presidente della
Regione siciliana 13/2012;

Letto, confermato e sottoscritto.

L’AMMINISTRAZIONE .......

.......
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