



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI  
SIII.12 - Servizio in staff Protezione civile.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2198 del 22/12/2020**

Proposta n. SE606 2406/2020

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA-ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER "L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA". CUP : G73H18000300006 - CIG: 81434592F5 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **VISTI**

- la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.545/GAB del 29/05/2020 con cui è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo Di Fazio.

### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 20/07/2020 con la quale è stato nominato Dirigente del Settore III l'Ing. Giuseppe Grasso;
- la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 02/08/2013 con la quale l'Arch. Rosalba Felice, Funzionario Architetto Cat. D<sub>3</sub>, in servizio presso il III Settore è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto indicati e riconfermata con successiva Determinazione Dirigenziale 279 del 14/05/2018 in ordine al procedimento di che trattasi;

### **PREMESSO**

**CHE** in data 27/04/2018 è stato pubblicato sulla GURS l'Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell'art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici.

**CHE** i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto relativo all'adeguamento sismico dell'intero immobile per il complessivo importo € 5.723.000,00 di cui € 4.140.000,00 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.583.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**CHE** il predetto studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 37 del 28/06/2019 e che l'intervento di che trattasi è stato inserito nel Piano di Edilizia Scolastica 2018/2020 – annualità 2018- finanziato a valere sul D.L. 104/13 c.d. Mutui BEI e che è stata firmata dall'Ente in data 13/06/2019 la relativa Convenzione regolante i rapporti fra la Regione Siciliana e i soggetti beneficiari;

**CHE** il quadro economico dell'intervento progettuale in argomento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
N. Ord.	Descrizione		Importo	Importo
<b>A</b>	<b>Importo dei Lavori</b>			
	A.1	Importo lavori	€ 4 000 000,00	
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori A1	€ 140 000,00	
		<b>totale lavori compreso fli oneri sulla sicurezza</b>	<b>€ 4 140 000,00</b>	<b>€ 4 140 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	<b>B.1</b>	<b>Prestazioni tecniche professionisti esterni</b>		
	B.1.1	Progettazione definitiva	€ 90 586,06	
	B.1.2	Progettazione esecutiva	€ 56 248,63	
	B.1.3	Esecuzione dei lavori	€ 164 567,48	
	B.1.4	Verifiche e collaudi	€ 19 285,24	
	B.1.5	IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze tecniche	€ 166 046,30	
	B.1.6	Collaudo statico compreso I.V.A e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze	€ 38 818,75	
		<b>sommano</b>	<b>€ 535 552,46</b>	
	<b>B.2</b>	<b>Imprevisti sui lavori (compreso IVA al 10%)</b>	<b>€ 473 797,24</b>	
	<b>B.3</b>	<b>Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)</b>	<b>€ 35 000,00</b>	
	<b>B.4</b>	<b>I.V.A. sui lavori 10%</b>	<b>€ 414 000,00</b>	
	<b>B.5</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>	<b>€ 82 800,00</b>	
	<b>B.6</b>	<b>Altre Somme</b>		
	B.6.1	Tassa autorità di vigilanza ANAC.	€ 600,00	
	B.6.2	Pareti, autorizzazioni (certificati)	€ 5 000,00	
	B.6.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA)	€ 5 000,00	
	B.6.4	Eventuale spesa per commissioni giudicatrici	€ 10 000,00	
	B.6.5	Pubblicazioni (Avvisi e Bandi)	€ 10 000,00	
	B.6.6	Assicurazione RUP	€ 1 000,00	
	B.6.7	Spese per pubblicità (targa celebrativa)	€ 5 000,00	
	B.6.8	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3)	€ 5 250,30	
		<b>sommano</b>	<b>€ 41 850,30</b>	
		<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 1 583 000,00</b>	<b>€ 1 583 000,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile)</b>			<b>€ 5 723 000,00</b>

**CHE** si è proceduto ad avviare l'iter per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura con Determinazione Dirigenziale n. 2712 del 19/12/2019, che approva il bando e il disciplinare ed effettua l'impegno di spesa.

**CHE** con la predetta Determinazione a contrarre, si stabiliva che per l'affidamento del servizio di ingegneria-architettura relativo alla Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione relazione geologica per "l'intervento di adeguamento Sismico dell'Edificio sede del Liceo Scientifico Farinato di Enna" lo stesso avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., previo esperimento di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. Stabilendo, altresì, che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs.50/2016 e che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016;

**CHE** l'importo stimato per l'espletamento del servizio di ingegneria-architettura relativo all'affidamento di che trattasi ammonta a complessivi € 450.955,90 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 18.038,24 ed IVA al 22% pari ad € 103.178,71 quindi complessivi € 572.172,85;

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri % 22,78%
EDILIZIA E. 20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	Corrispondenza L. 143/49 I/c Corrispondenza D.M. 18/11/1971 I/b	0,95	€ 4.558.872,50	progettazione definitiva/esecutiva	€ 132.281,62	€ 30.474,24
				coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 20.669,00	€ 4.761,62
				Relazione geologica	€ 8.442,99	€ 1.944,83
				Indagini minime come da allegato	€ 12.311,91	//
				Direzione lavori	€143.479,27	€ 33.053,97
				coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 51.672,51	€ 11.903,94
<b>Somma</b>					€ 368.857,30	€ 82.138,60
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 450.955,90</b>	

**CHE** dell'affidamento di che trattasi è stata data notizia con le seguenti pubblicazioni: GUCE in data 27.02.2020; GURS in data 06.03.2020, MIT in data 09.03.2020; La Stampa Edizione Nazionale in data 07.03.2020; Il Giornale Edizione Nazionale in data 06.03.2020; Quotidiano di Sicilia in data 06.03.2020; La Repubblica edizione di Palermo in data 07.03.2020; Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Enna in data 09.03.2020; Albo Pretorio del Comune di Enna in data 09.03.2020; Profilo del Committente in data 04.03.2020; piattaforma telematica in uso all'Ente in data 21.05.2020

**CHE** la data di scadenza della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell'Ente è stata fissata alle ore 10,00 del 14.04.2020.

**CHE** in conseguenza delle misure straordinarie adottate dall'autorità governativa nazionale in presenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione pandemica del virus SARS – COVID 19, in data 02.04.2020 è stato necessario predisporre il rinvio e la sospensione dei termini fino a nuova data da determinarsi con avviso pubblicato nel sito dell'ente, in conformità alla disposizione contenuta all'articolo 103 rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché alla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 312 del 9 aprile 2020 all'oggetto: "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.";

**CHE**, nel frattempo, sono pervenute da parte di diversi operatori economici quesiti e richieste di chiarimenti sul Disciplinare di gara riguardando, in particolare, la segnalazione di discordanze su alcuni aspetti procedurali.

**CHE**, in considerazione di quanto sopra evidenziato, con Determinazione Dirigenziale n. 804 del 18.05.20 sono state apportate modifiche ed integrazioni al disciplinare di gara e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte, dando contestualmente atto che il Bando di Gara già approvato con la medesima Determinazione Dirigenziale non doveva essere riapprovato poiché allo stesso non è stata apportata alcuna modifica e che l'impegno di spesa di cui alla predetta D.D. non è variato.

**CHE** con avviso del 21.05.2020 pubblicato sul sito dell'ente la nuova scadenza è stata fissata in data 15.06.2020 alle ore 9,00 con presentazione delle offerte attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma digitale come previsto dal vigente Disciplinare e che in pari data le offerte sono state acquisite.

**CHE**, come si evince dal Verbale di gara del 09.09.2020 entro il termine di scadenza sono state immesse nella piattaforma 11 (undici) offerte.

**CHE** con nota prot. n. 10072 del 09/07/2020 è stata richiesta all'UREGA di Enna, ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 6, della L.R. 12 del 12 luglio 2001 e ss.mm.ii, la designazione di due componenti esperti della Commissione giudicatrice, di cui uno in materie giuridiche ed uno in materia di ingegneria strutturale da selezionare, rispettivamente, dalla Sezione A e dalla Sezione B2.43 (Ingegneria Strutturale) dell'Albo Regionale degli esperti di cui all'all. 2 al D.D.G. n. 2032 del 13 luglio 2012 dell'Assessorato.

**CHE** con successiva nota prot. n. 10895 del 24/07/2020 la predetta richiesta è stata integrata con la comunicazione del nominativo del Presidente di gara, l'Ing. Giuseppe Grasso, nominato Dirigente del III Settore dell'Ente a decorrere dal 20.07.2020.

**CHE** con nota prot. n. 118173 del 07/08/2020, assunta al protocollo dell'ente al n. 11866 del 07/08/2020, previa effettuazione di sorteggio in data 05.08.2020, l'UREGA ha informato che i due professionisti sorteggiati titolari hanno accettato l'incarico: l'Avv. Irene Giaimi n.q. di Esperto in Materie Giuridiche e l'Ing. Gaetano Fede n.q. di esperto in materie tecniche;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 20.08.2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, così composta: **Presidente:** Ing. Giuseppe Grasso, dirigente del III Settore del Libero Consorzio Comunale di Enna; **Componente esperto in Materie Giuridiche:** Avv. Irene Giaimi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Messina ed all'Albo degli "esperti delle commissioni per l'aggiudicazione delle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 12/2011 Sez. A – Materie Giuridiche" al n. 55; **Componente esperto in materie tecniche B2.43:** Ing. Gaetano Fede, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania ed all'Albo degli "esperti delle commissioni per delle gare col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 12/2011 Sez. B2.43 – Ingegneria Strutturale" al n. 42.

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 08.09.2020 per la valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta A., come previsto nel disciplinare di gara, è stato costituito il Seggio di Gara con la nomina a Responsabile del Dott. Sergio Trapani, che, oltre ad essere il Responsabile dell'Ufficio gare dell'Ente è anche di supporto al RUP per la procedura di affidamento in oggetto.

**CHE** con Verbale di procedura telematica n. 1 del 09.09.2020 la Commissione di gara procede all'apertura della busta A ed alla verifica della documentazione di tutte le ditte, ammettendone undici, ma due con riserva attivando la procedura del soccorso istruttorio. Con Verbale di procedura telematica n. 2 del 14.09.2020 la Commissione di gara procede alla verifica della documentazione trasmessa in soccorso istruttorio ed ammette tutte le undici offerte. Alla fine la Commissione di Gara dispone di trasmettere al RUP, che la trasferisce, dopo la verifica, alla Commissione Giudicatrice.

**CHE** con nota prot. n. 15850 del 13/10/2020, il Responsabile del Servizio Gare, Dott. Sergio Trapani, ha trasmesso al RUP le risultanze dei lavori della gara in oggetto e, in particolare, il verbale di gara del 12/10/2020 dal quale si evince che l'offerta del costituendo **RTP con capogruppo Mythos Consorzio Stabile SCARL** – primo in graduatoria - è risultata “sospetta di anomalia” ai sensi dell'art. 97 c. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i e, pertanto da sottoporre a verifica.

**CHE** il RUP, con nota prot. n. 16060 del 16.10.2020 ha richiesto al RTP le giustificazioni da prodursi entro le ore 12,00 del 31/10/2020, informando che le giustificazioni prodotte sarebbero state esaminate con l'ausilio della stessa commissione giudicatrice già costituita per la valutazione delle offerte.

**CHE** la documentazione richiesta è pervenuta in data 30.10.2020 ed acquisita al protocollo con n. 16930 del 02.11.2020 e che con nota prot. n. 17173 del 05.11.2020 il RUP ha richiesto al Presidente di Gara la convocazione della Commissione Giudicatrice per l'ausilio alla verifica delle giustificazioni dell'anomalia.

**CHE** con nota prot. n. 17610 del 13.11.2020 il Presidente di gara convocava la Commissione per la seduta in modalità agile per le sedute riservate del 13 e del 16 e per la seduta pubblica del 16 ore 15.00.

**CHE** con verbale del 16.11.2020 in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, alla presenza del RUP, richiedeva ulteriori giustificazioni.

**CHE** con nota prot. n. 17925 del 18.11.2020 il RUP ha richiesto al RTP le ulteriori giustificazioni da prodursi entro le ore 10,00 del 23.11.2020, per consentire l'eventuale proposta di aggiudicazione entro il 24.11.2020.

**CHE** la documentazione richiesta è pervenuta in data 23.11.2020 ed acquisita al protocollo al n. 18173 e che con nota prot. n. 18293 del 23.11.2020 il RUP trasmesso la documentazione ricevuta al Presidente della Commissione giudicatrice.

**CHE** con nota prot. n. 18646 del 27.11.2020 priva di allegati e di nota di trasmissione, poi inseriti in data 01.12.2020 su richiesta del RUP, l'Ufficio gare ha trasmesso alcuni verbali, di cui l'ultimo in seduta riservata alla presenza del RUP, con n. 12 del 24.11.2020.

**CHE** , avendo verificato nella precedente seduta che l'offerta risulta congrua, previa condivisione del RUP, nel predetto verbale è stata confermata prima in graduatoria l'offerta del RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r. (capogruppo) – P. IVA 01123220079, Aires Ingegneria s.r.l. (Mandante) – P. IVA 04185370618, Geom. Fernando Curcuruto (Mandante) P. IVA 03237780832 e Geologo Edoardo Pagano (Mandante) P.IVA 03199680871 con l'attribuzione di punti 78,8235 per l'offerta tecnica e di punti 17,323 per offerta economica (per complessivi punti 96,1465) con il ribasso del 44,000% e con la riduzione dei tempi del 20% offerta ritenuta congrua, per cui il predetto verbale ha valenza di proposta di aggiudicazione.

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come da Verbale n. 12 del 24.11.2020.

**RICHIAMATA** la vigente normativa di cui al D. Lgs n. 50/2016 e ss.ii.mm.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/00;

**VISTE** le disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di lavori pubblici;

**VISTO** l'art. 64 dello Statuto Provinciale che regola le funzioni dei Dirigenti all'interno della struttura organizzativa dell'Ente;

**RITENUTO** doversi sottoporre la presente istruttoria alle determinazioni che il Dirigente all'uopo riterrà di assumere;

Per quanto precede,

### **PROPONE**

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **APPROVARE**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale n. 12 del 24.11.2020 RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r. (capogruppo) – P. IVA 01123220079, Aires Ingegneria s.r.l. (Mandante) – P. IVA 04185370618, Geom. Fernando Curcuruto (Mandante) P. IVA 03237780832 e Geologo Edoardo Pagano (Mandante) P.IVA 03199680871 con l'attribuzione di punti 78,8235 per l'offerta tecnica e di punti 17,323 per offerta economica (per complessivi punti 96,1465) con il ribasso del 44,000% e con la riduzione dei tempi del 20% .
3. **DARE ATTO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere per l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi in ordine agli atti adottati ed alle operazioni di gara.
4. **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.
5. **DARE ATTO**, inoltre, che il Verbale n. 12 del 24.11.2020, regolarmente pubblicato nel sito internet dell'Ente([http://www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/bandi\\_gara\\_contratti/avvisi\\_Bandi\\_Inviti/contratti\\_lav\\_sottosoglia\\_com/index.htm](http://www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/bandi_gara_contratti/avvisi_Bandi_Inviti/contratti_lav_sottosoglia_com/index.htm)), è parte integrante della presente Determinazione, anche se non viene materialmente allegato.
6. **DARE ATTO**, altresì, che la sottoscrizione del Contratto d'Appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge in corso di espletamento e successiva efficacia dell'aggiudicazione.
7. **TRASMETTERE** copia della presente Determinazione, per la cura degli adempimenti di rispettiva competenza, nel seguente modo:
  - al RUP ;
  - al Responsabile del Servizio 11 "Appalti e Forniture dell'Ente";

Il Responsabile del Procedimento

*Arch. Rosalba Felice*

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTO** il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.;

**VISTE** le disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di lavori pubblici;

**VISTO** l'art. 64 dello Statuto provinciale che regola le funzioni dei Dirigenti all'interno della struttura organizzativa dell'Ente

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO**, altresì, che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

#### **DETERMINA**

**APPROVARE ed ADOTTARE**, la superiore proposta di Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento Funzionario Arch. Rosalba Felice, Cat. D<sub>3</sub>, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 22/12/2020

**IL DIRIGENTE**  
**GRASSO GIUSEPPE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)