



# Libero Consorzio Comunale di Enna

C.F. 80000810863

(L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 – TEL. 0935.521111

Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it

**SETTORE III " Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici "**

**DIRIGENTE :**

**Dott. Ing. Giuseppe Grasso**

**OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL  
LICEO SCIENTIFICO " GEN. A. CASCINO " di PIAZZA ARMERINA CUP.G33H18000360006  
CIG:8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87 DEL 01/02/2019 - . MUTUI BEI -  
ANNUALITÀ 2018 - MUTUO 2018.**

## **VERBALE SORTEGGIO TELEMATICO del 23/08/2021**

L'anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 23 del mese di **Agosto** alle ore **15:30** presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna nella sala Gare del Settore III, sono presenti: il Dirigente Ing. Giuseppe Grasso, il Dott. Sergio Trapani nella qualità di Responsabile del Servizio 14, le Sig.re Maria Grazia Sardegno ed Angela Principio nella qualità di testimoni;

### **Premesso:**

- che con Determina a contrarre n. 1177 del 21/06/2021 è stata avviata la procedura dell'appalto dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020 e con i termini prorogati fino al 30.06.2023 dal D.L.77/2021 in vigore dall'01.06.2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 9-bis del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, previa manifestazione d'interesse cui importo a base di gara Iva esclusa è così distinto:
  - quanto ad Euro 4.488.097,39 per Lavori, di cui: Euro 942.956,42 per incidenza della manodopera soggetti a ribasso;
  - quanto ad Euro 70.775,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 4.558.872,50;

### **RICHIAMATI:**

- il verbale di valutazione N. 1 della manifestazione di interesse con procedura telematica di giorno 29/07/2021;
- il verbale N. 2 di riapertura delle attività di valutazione della manifestazione d'interesse di giorno 30/07/2021;
- il verbale N. 3 di giorno 02/08/2021 con il quale si è preso atto dell'ammissione alla fase successiva del sorteggio di n. 235 Operatori Economici, che hanno aderito alla

manifestazione d'interesse, il cui elenco è stato opportunamente segretato e custodito dal Responsabile del Servizio 14;

**CONSIDERATO:**

- che è stata data notizia della data del sorteggio pubblico tramite AVVISO pubblicato sul Home page dell'Ente in data 19/08/2021;
- che lo stesso Avviso è stato trasmesso tramite Piattaforma telematica DigitalPa ai destinatari in data 19/08/2021;

Il Responsabile del Servizio 14, Dott. Sergio Trapani, comunica che è stata inserita in Piattaforma la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, tramite espletamento della gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti, con (Id.n. 82);

Il Responsabile del Servizio 14 procede alla creazione telematica dei n. 24 inviti, pari al 10% di n. 235 Operatori Economici per essere attinti dall'elenco dei Partecipanti alla manifestazione d'interesse, giusta Verbale n. 3 di giorno 02/08/2021;

Si dà atto che la Piattaforma, eseguite telematicamente le operazioni di che trattasi, ha rilasciato i n. 24 nominativi estratti e corrispondenti ad altrettanti Operatori Economici da invitare alla predetta procedura negoziata, il cui report con l'indicazione dei nominativi degli stessi, viene opportunamente segretato e inserito in apposito elenco custodito a cura del Responsabile del Servizio 14 Dott. Sergio Trapani.

Numero Id 81	Operatore Economico/Ditta/Società	P.IVA	PEC
1	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
2	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
3	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
5	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
6	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
7	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
8	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
9	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
10	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
11	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
12	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
13	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
14	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
15	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
16	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
17	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
18	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
19	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

20	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
21	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
22	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
23	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
24	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

**Si dispone**

che il presente verbale venga pubblicato sul Profilo del Committente e sulla Piattaforma Telematica in uso presso questo Ente, nonchè l'avvio delle procedure relative alla procedura negoziata attraverso la precitata Piattaforma Telematica.

Alle ore 15:50 le operazioni di sorteggio sono concluse.

Del che viene redatto il presente verbale, che, letto e confermato viene così sottoscritto

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Grasso

Il Responsabile del Servizio 14

Dott. Sergio Trapani

I Testimoni

Sig.ra Maria Grazia Sardegno

Sig.ra Angela Principio

anche nella qualità di verbalizzante

