



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1572 del 20/08/2021**

Proposta n. SETT6 1822/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI E VERIFICHE INERENTI I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN). COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018. CUP: G81B20000870009 - CIG: 8830423794**

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA** la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/GAB del 30.04.2021 con cui il Dott. Girolamo Di Fazio è stato nominato Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, fino al 15/09/2021;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 20/07/2020 con la quale è stato nominato l'ing. Giuseppe Grasso quale Dirigente del Settore III dell'Ente;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 311 del 15/02/2021 con la quale è stato nominato l'ing. Santi Eugenio Diliberto, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 avente per oggetto: "POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019" che riporta tra gli interventi quello in oggetto per l'importo di € 3.500.000,00;

**CONSIDERATO** che tra gli interventi proposti dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, vi sono i "Lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive km 0+000 e km 4+000 della S.P. 22 di Gagliano (EN) - Completamento e adeguamento strutturale alle NTC/2018" per l'importo di € 3.500.000,00;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 5 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2021/2023”;

**RILEVATO** che al punto 14 del Codice Interno all’Amministrazione risulta l’intervento denominato “Lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive Km 0+00 e il Km 4+00 della S.P.22 di Gagliano. Completamento” cui è stato assegnato il livello di priorità 1;

**RICHIAMATA** la determinazione del Dirigente del III Settore n. 1147 del 14/06/2021 con la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva per i lavori di completamento di che trattasi;

**RITENUTO** indispensabile determinare i parametri fisico-meccanici dei materiali che costituiscono le strutture già collocate in opera (acciaio e calcestruzzo), da utilizzare come parametri di base da utilizzare per la verifica ed il calcolo delle strutture di completamento;

**VISTA** la nota prot. n. 13053 del 08/07/2021 con la quale il progettista ha trasmesso il Piano delle Indagini e delle Verifiche corredato da Relazione Tecnica, Computo Metrico estimativo, Analisi ed Elenco Prezzi, Schema di Contratto, Schema di Capitolato d’Oneri, Planimetria con l’ubicazione dei punti di prelievo dei campioni e delle indagini da eseguire in loco;

**PRESO ATTO** del quadro economico dal quale risulta che la spesa per l’espletamento delle verifiche di che trattasi ammonta complessivamente ad € 104.905,54 (IVA inclusa);

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 1334 del 14/07/2021 con la quale è stata adottata la determina a contrarre per l’esecuzione delle indagini preliminari e delle verifiche ed è stato assunto il relativo impegno della spesa;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n.1433 del 27/07/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara;

**PRESO ATTO** che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nelle seguenti modalità:

- Al MIMS (ex MIT) in data 15/07/2021;
- All’Albo Pretorio del Comune di Gagliano Castelferrato (EN) in data 16/07/2021;
- All’Albo Pretorio del L.C.C. di Enna in data 16/07/2021;
- Sull’home page del Committente in data 16/07/2021;
- Sulla sezione Amministrazione trasparente del L.C.C. di Enna in data 15/07/2021;

**RICHIAMATO** il verbale di valutazione n. 1 di manifestazione di interesse con procedura telematica del giorno 28/07/2021 dal quale risulta che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura n. 8 Operatori Economici;

**CONSIDERATO** che tutti gli Operatori Economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura sono stati invitati a presentare un’offerta economica entro il termine delle ore 09:00 del 17/08/2021;

**RICHIAMATO** il verbale di gara informale n. 1 con procedura telematica di giorno 17/08/2021 dal quale si evince che hanno presentato offerta economica n. 3 Operatori Economici e precisamente: R.T.A. S.r.l., P&P LMC S.r.l. e DISMAT S.r.l.;

**PRESO ATTO** che con il predetto verbale di gara informale, la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della alla società DISMAT Srl – P.IVA: 04534491008 con sede in c/da Andolina S.S. 122 km 28, 92024 – Canicattì (AG) che ha offerto un ribasso pari al 43,0000% (quarantatre/0000 per cento) sull’importo a base di gara di € 85.988,15 oltre IVA ed oneri della sicurezza e, quindi, per un importo al netto del ribasso di € 48.707,30 oltre IVA ed oneri della sicurezza;

**CONSIDERATO** che il legale rappresentante della società DISMAT Srl in sede di gara ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del succitato decreto, e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 e nell'art. 2 del Codice di comportamento del Libero Consorzio Comunale di Enna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2014, costituisce causa di risoluzione del contratto;

**RITENUTO** per quanto sopra, doversi provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del servizio meglio specificato in oggetto, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni/verifiche dovute per legge di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., in favore dell'Operatore Economico DISMAT Srl – P.IVA: 04534491008 con sede in c/da Andolina S.S. 122 km 28, 92024 – Canicattì (AG) che ha offerto un ribasso pari al 43,0000% (quarantatre/0000 per cento) sull'importo a base di gara di € 85.451,40 oltre IVA ed oneri della sicurezza e, quindi, per un importo al netto del ribasso di € 48.707,30 oltre oneri della sicurezza per € 536,75 ed IVA per € 10.833,69 per un totale complessivo di € 60.077,74;

**DATO ATTO** che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, oltre che all'Albo Pretorio, sui portali di "Amministrazione Trasparente", "Casa di Vetro" e "Acquisti Telematici";

#### **VISTI:**

- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);
- l'art. 24 della la L.R. n. 8 del 17/05/2016 che modifica la L.R. n. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016- D.Lgs. n. 50/2016;
- D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020
- D.L. 77/2021;

#### **PROPONE**

- 1. Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Approvare**, altresì, il "*verbale di procedura telematica*" del 28/07/2021 ed il "*verbale di gara informale*" del 17/08/2021; relativo al servizio per l'esecuzione di indagini preliminari e verifiche inerenti i lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive Km 0+000 e km 4+000 della S.P. 22 di Gagliano Castelferrato (EN). Completamento e adeguamento strutturale alle NTC/2018. CUP: G81B20000870009 - CIG: 8830423794
- 3. Aggiudicare** l'esecuzione del servizio sopra espresso all'Operatore Economico DISMAT Srl – P.IVA: 04534491008 con sede in c/da Andolina S.S. 122 km 28, 92024 – Canicattì (AG) che ha offerto un ribasso pari al 43,0000% (quarantatre/0000 per cento) sull'importo a base di gara di € 85.451,40 oltre IVA ed oneri della sicurezza e, quindi, per un importo al netto del ribasso di € 48.707,30 oltre oneri della sicurezza per € 536,75 ed IVA per € 10.833,69 per un totale complessivo di € 60.077,74;
- 4. Dare atto** che il legale rappresentante della società DISMAT Srl in sede di gara ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di possedere i requisiti di cui all'art. 83

del succitato decreto, e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 e nell'art. 2 del Codice di comportamento del Libero Consorzio Comunale di Enna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2014, costituisce causa di risoluzione del contratto;

- 5. Dare atto**, altresì, che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;
- 6. Dare atto**, infine, che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Santi Eugenio Diliberto*

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta.

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

**VISTO** l'O.R.EE.LL..

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DETERMINA**

**Di approvare ed adottare**, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile del Procedimento *Ing. Santi Eugenio Diliberto*, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 20/08/2021

IL DIRIGENTE  
**GRASSO GIUSEPPE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)